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Załącznik nr 1 – formularz informacyjny
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[bookmark: _Toc163121719]Oczekiwany kształt udzielania informacji
[bookmark: _Toc163121720]W ramach odpowiedzi, oczekiwane jest udzielenie przez Państwa firmę ustrukturalizowanej odpowiedzi w kilku obszarach:
· Informacje podstawowe, gdzie zawarte będą informacje dotyczące Państwa firmy;
· Wycena, gdzie określone będą koszty budowy i wdrożenia systemu oraz utrzymania;
· Harmonogram realizacji, gdzie oczekujemy krótkiej tabeli dotyczącej przewidywanego przez Państwa harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie (max czas realizacji zamówienia, od jego rozpoczęcia do zakończenia, podpisany protokół odbioru pracy, to 12 m-cy.)
Informacje podstawowe
Prosimy o dostarczenie informacji o Państwa firmie w następującym kształcie:
	[bookmark: _Hlk6207569]Nazwa
	 

	Dane teleadresowe
	 

	Osoba kontaktowa
	 

	Numer telefonu do osoby kontaktowej
	 

	Adres e-mail do osoby kontaktowej
	 


[bookmark: _Toc163121721]Wycena
Prosimy o określenie łącznej wyceny przedmiotu zapytania oraz wskazanie kosztu utrzymania systemu przez okres12 miesięcy + 4 lata od dnia podpisania protokołu odbioru pracy. Należy podać w wycenie koszt utrzymania w okresie 12 miesięcy oraz oddzielnie na każdy kolejny rok (czyli za 1 rok, za 2 rok, za 3 rok i za 4 rok). Wycenę prosimy podać w następującym kształcie:
	Elementy przedmiotu zapytania do wyceny
	Wycena PLN (netto)
	Kwota słownie
	Opis

	Infrastruktura (3.1.I)
	
	
	

	Analiza
	
	
	

	Implementacja
	
	
	

	Testy
	
	
	

	Utrzymanie (12 miesięcy, serwis oraz infrastruktura)
	
	
	

	Utrzymanie (pierwszy rok po obowiązkowych 12 miesiącach utrzymania, serwis oraz infrastruktura)
	
	
	

	Utrzymanie (drugi rok po obowiązkowych 12 miesiącach utrzymania, serwis oraz infrastruktura)
	
	
	

	Utrzymanie (trzeci rok po obowiązkowych 12 miesiącach utrzymania, serwis oraz infrastruktura)
	
	
	

	Utrzymanie (czwarty rok po obowiązkowych 12 miesiącach utrzymania, serwis oraz infrastruktura)
	
	
	

	Średni koszt 1 rbg dodatkowych prac rozwojowych
	
	
	


[bookmark: _Hlk6207645]


[bookmark: _Toc163121722]Względny harmonogram realizacji
Prosimy o określenie zadań niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Dla każdego z zadań prosimy o określenie orientacyjnego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji. Prosimy o dostarczenie informacji o harmonogramie w następującym kształcie (gdzie X to data zawarcia umowy, a Y to czas potrzebny na realizację wyrażony w tygodniach):
	[bookmark: _Hlk6207658]Lp.
	Nazwa zadania
	Czasrealizacji

	1
	Podpisanie umowy
	X

	2
	
	X+Y

	3
	
	X+Y
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